

ร่างขอบเขตงาน
(TERMS OF REFERENCE : TOR)

งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ งาน

๑. ความเป็นมา

คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยราชการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นหน่วยผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ คณะวิทยาการจัดการได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อยตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๔ เป็นอาคารลำดับที่ ๔๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้รับผิดชอบอาคารหลังนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมบริเวณรอบอาคารเรียน บริเวณอาคาร ๔๑ คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพบริเวณอาคาร ๔๑ เพื่อให้ นักศึกษามีสถานที่ในการพักผ่อนระหว่างรอเรียน หรือใช้เป็นสถานที่อ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆ ของคณะ และเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ นักศึกษามีสถานที่ในการพักผ่อน อ่านหนังสือ และทำกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
๒. เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างครั้งนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคากลางงานก่อสร้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเชื่อถือ

๔. แบบรูปรายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลักษณะอาคาร

อาคารโครงสร้างเหล็ก สูง ๑ ชั้น หลังคาโครงเหล็กรูปพรรณ มุงด้วย Metal sheet โดยมีรายละเอียดของพื้นที่ ดังนี้

๑. ชั้นที่ ๑ ลานกิจกรรม ถนน ทางเท้า และ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๒๐๕ ตารางเมตร

๕. เงื่อนไขและข้อกำหนดตามประกาศ ป.ป.ช.

บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับกรมชลประทานต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓) ผู้สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทผู้สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นผู้สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายการรับจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๗. ระยะเวลาส่งมอบ

แบ่งออกเป็น ๓ งวดงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๒๐% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานรื้อถอน

- รื้อถอนอิฐตัวหนอนและขอบคันหินเดิม แล้วเสร็จ

งานฐานราก

- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ
- งานคานคอดิน แล้วเสร็จ

งานพื้น

- งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายลานกิจกรรม แล้วเสร็จ
- งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายทางเท้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งขอบคันหินสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

งานอื่นๆ

- ทำรายงาน ประจำเดือน แล้วเสร็จ
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ๒ รูปต่อ ๑ หน้ากระดาษ A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

แล้วเสร็จภายในเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๗/๑๑/๒๕๖๓

๑๗/๑๑/๒๕๖๓

๘. วงเงินในการจัดหา

ค่าจ้างรายการนี้ เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจากเงินคงเหลือในคลัง จำนวน ๒,๖๖๕,๒๕๑.๒๔ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

๙. ราคากลาง เป็นเงิน ๒,๖๖๕,๑๕๙.๗๘ (สองล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ /โทรสาร ๐-๓๕๓๒-๒๐๘๑

เว็บไซต์ www.aru.ac.th www.gprocurement.go.th

e-mail : pussaduayu@gmail.com

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศานติ เล็กมณี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพรชวรธรรม สุขสมวัฒน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงกิต การีขอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรวิร์ ยะกับ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชุมพล พิษพันธ์ไพศาล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ แก้วนาค้า)

ลงชื่อ.....เลขานุการ
(นางเบญญาภา สอนพรม)

การแบ่งงานงวดเงิน

โครงการ

งานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 20% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานรื้อถอน

- รื้อถอนอิฐตัวหนอนและขอบคันหินเดิม แล้วเสร็จ

งานฐานราก

- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ
- งานคานคอดิน แล้วเสร็จ

งานพื้น

- งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายลานกิจกรรม แล้วเสร็จ
- งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายทางเท้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งขอบคันหินสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

งานอื่นๆ

- ทำรายงาน ประจำเดือน แล้วเสร็จ
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด 2 รูปต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

แล้วเสร็จภายในเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 30% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานถนน

- งานถนนคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำพร้อมฝารางระบาย แล้วเสร็จ

งานภูมิทัศน์



- ปลุกหญ้า แล้วเสร็จ

งานอื่นๆ

- ทำรายงาน ประจำเดือน แล้วเสร็จ
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด 2 รูปต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

แล้วเสร็จภายในเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ทวงสิทธิ์



6/2021

งวดที่ 3(งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 50% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานหลังคาคลุมลานกิจกรรม

- งานโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ

งานไฟฟ้า

- งานเดินท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสวิทซ์ไฟ แล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งไฟกิ่ง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลำโพง แล้วเสร็จ
- งานเดินสายลำโพงแล้วเสร็จ

งานอื่นๆ

- ทำรายงาน ประจำเดือน แล้วเสร็จ
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด 2 รูปต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

แล้วเสร็จภายในเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

สัญญา
นาย
นาย
นาย

นาย